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一、投 标 人 须 知

1.1  前   附  表

	项号
	内      容      规      定

	1
	工程名称：连云港工贸高等职业技术学校玻璃幕墙工程

	
	建设地点：江苏省连云港市海州区花果山大道右侧，江苏省连云港工贸高等职业技术学校院内；        

	
	类型：幕墙工程
	规模：约17万

	
	承包方式：包工包料
	要求质量标准：合格

	
	要求工期：30日历天

	
	招标范围：连云港工贸高等职业技术学校玻璃幕墙工程（具体详见工程量清单）
	资金来源：自筹已落实

	2
	投标人资质条件、能力和信誉等要求
	详见后文1.3.1

	3
	现场踏勘时间及组织方式
	投标人自行对工程现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担勘察现场所发生的自身费用。

	4
	补充澄清及答疑截止时间及发布方式

招标控制价发布时间及发布方式
	补充、澄清及答疑以书面形式发给各投标单位，招标文件发布的同时发布工程招标控制价。

招标控制价发布：本工程招标控制价为

 172868.3元，投标人投标时不得超过此价格，超过此价格将否决其投标。

	5
	投标有效期：投标文件递交截止时间之日起60天内有效

	6
	投标保证金数额 ：(叁仟伍佰元整）

投标保证金缴纳方式：具体缴纳及退还方式详见后文投标须知4.5。

	7
	投标文件递交截止时间：2018年12月14日  9  时 30  分前

地点：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司连云港市新浦区巨龙路88号2#楼3楼   

	8
	开标时间：2018年 12 月 14 日  9  时  30  分前

地点：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司连云港市新浦区巨龙路88号2#楼3楼  

	9
	评审办法 ：合理低价法

	10
	招标文件发售时间：2018年 12月 3 日～2018年 12 月 7 日

	11
	招标方式：公开招标

	12
	资格审查方法：资格后审

	13
	其他须知 :

   1、投标单位在开标时须提供资格审查书面原件及纸质投标文件，

   2、未注明使用何种语言和币种的，以中文和人民币为准。


1.2总则

本次招标范围：连云港工贸高等职业技术学校玻璃幕墙工程，为保证工程质量和进度，控制工程费用，按照《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。 
     1.2.1 工程名称：连云港工贸高等职业技术学校玻璃幕墙工程
1.2.2 建设地点：江苏省连云港市海州区花果山大道右侧，江苏省连云港工贸高等职业技术学校院内；   
1.2.3 建设单位：江苏省连云港工贸高等职业技术学校

1.2.4 设计单位：/ 
1.2.5 招标范围：连云港工贸高等职业技术学校玻璃幕墙工程（具体详见工程量清单）
1.2.6 工期：30日历天

1.2.7 质量标准：合格，详见图纸。

1.2.8资金来及落实情况：自筹，已落实

1.3 对投标人的要求

1.3.1 资格要求：

（1）投标人具备建设行政主管部门核发的建筑幕墙工程专业承包贰级资质及以上资质；
（2）注册建造师具备建设行政主管部门核发的建筑工程注册建造师贰级及以上资格。

本工程资格审查采用资格后审，投标申请人只要满足资格审查条件中的必要条件即为资格审查合格，准予参加投标。注：以下条件属于资格审查必要条件（即招标人在资格审查过程中必选的，资格审查合格至少应当满足的条件）：

本工程采用资格后审方式，以下条件属于资格审查合格条件：

（一）有独立订立合同的能力；

（二）投标人具备建设行政主管部门核发的建筑幕墙工程专业承包贰级资质及以

上资质；

注册建造师具备建设行政主管部门核发的建筑工程注册建造师贰级及以上资格。
（三）本工程拒绝联合体投标；

（四）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；（本次招标不要求提供安全生产许可证）

（五）项目负责人必须满足下列条件： 

1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

1)同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

2)将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

 2、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

在建工程:处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（六）资格预审申请人或投标人不得存在下列情形之一：

1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

3、与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6、处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7、因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的； 

（七）不符合法律、法规规定的其他条件。

（八）符合法律、法规规定的其他条件：

1、本工程招标工作执行连清办（2011）9号、苏清办【2011】13号、苏清办【2012】14号、连清办【2013】6号文、苏清办【2013】10号、连清办【2014】4号、连清办【2014】16号、苏清办【2014】5号、连清办【2015】6号、连清办（2015）9号、连清办（2015）15号、连清办[2016]2号、苏清办﹝2015﹞9号、苏清办（2016）7号、连清办【2017】5号、苏清办【2017】6号文等文件，凡是出现在上述文件中的投标单位和项目经理，且未解禁的报名时将不予受理。

2、本工程招标工作遵照苏建建管（2013）508号文、苏建招函〔2017〕12号执行。

项目经理的劳动合同原件和由执业单位为其缴纳的社会保险（社保中心出具的2018年7月-2018年11月的参保明细。
4、资格审查申请书的内容不得失实或者弄虚作假。

注：满足以上所有条件，即为资格审查合格。

1.4资格审查应提供的资料：

1.4.1营业执照；

1.4.2施工企业资质等级证书；

1.4.3施工企业安全生产许可证；

1.4.4法定代表人证书或法人授权委托书；
1.4.5注册建造师资格证书； 

1.4.6注册建造师安全生产考核合格证（B类）；

1.4.7项目经理的劳动合同原件和由执业单位为其缴纳的社会保险原件（社保中心出具的2018年7月-2018年11月的参保明细;

1.4.8投标保证金收据；
1.5本工程□是eq \o\ac(□,√)否实行投标人法定代表人面谈制度(苏建招[2010]333文): 
投标人法定代表人面谈的时间、内容和方式：  /   
1.6 投标费用：

1.6.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6.2招标文件/元 。图纸押金   /  元，

1.6.3招标人不给予未中标单位有关补偿费用。

1.6.4 其他: 

1.6.4.1 招标代理费及清单编制费根据国家计委计价格[2002]1980文、苏价服（2014）383号文规定的标准计算；评标费按实际发生计取，以上费用由中标人在投标报价时综合考虑，不再单列；以上所有费用由中标人在领取中标通知书前一次性支付。
1.7 现场踏勘

1.7.1投标人获取招标文件后可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

1.7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

1.7.3其他: 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
1.8 技术要求

1.8.1 图纸：随招标文件发放的设计图纸和说明仅供本次投标编制报价和施工组织设计参考使用。

1.8.2 施工组织设计：（本工程投标时无需提供施工组织设计；中标后，中标人应按下列内容编制施工组织设计）

投标人根据随招标文件一齐发放的设计图纸和说明、施工及验收规范、标准、合同主要条款及国家的有关其它规定等，在充分研究工程的实际情况和施工特点的基础上编制详细的施工组织设计，主要内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（8）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案； 

（9）冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施； 

（10）新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

投标人应保证一旦中标，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。

本工程采用合理低价法。投标人不需要编制施工组织设计，中标单位中标后签订合同前向招标人提供施工组织设计文件一正三副。 

二、招标文件

2.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知

（2）评标办法

（3）合同条款及合同文件格式

（4）工程建设标准及技术规范

（5）图纸、技术资料及附件

（6）投标文件格式

（7）工程量清单

（8）招标人对招标文件的修改及对投标人提出的补充通知。

2.2 除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.3 投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件3日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

潜在投标人对招投标过程有提出异议的，必须在法律、法规规定投诉时效内提交书面投诉资料及取证资料，进行投诉；资料必须由其法定代表人或者授权委托人签字并盖章，并附有效身份证明复印件（如委托授权委托人，授权委托人需提供由投标单位注册所在地社保部门出具的参保明细证明），否则不予以接收。
2.4招标文件的澄清:

2.4.1投标人应认真查阅招标文件的所有内容，如有疑问需要澄清，应于投标文件递交截止时间3日前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，解答的内容以书面形式分发给所有获得招标文件的投标单位。澄清内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。逾期的疑问将有可能被拒绝解答，由此造成的损失投标人自负。

2.4.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.5 招标文件的修改:

2.5.1招标文件发出后，在投标文件递交截止时间前，无论出于何种原因，招标人均可以以补充通知的方式修改招标文件。

2.5.2招标文件的修改将以书面形式发放给所有获得招标文件的投标人，同时投标人应在收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。

2.5.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改的补充通知的内容均以书面的内容为准，当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改的补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的招标文件澄清（答疑）纪要或招标文件修改的补充通知为准。

2.5.4招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改的补充通知应在投标截止时间前以书面形式发放给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时，将澄清（答疑）纪要、补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

2.5.5本工程施工招标投标设立招标控制价，随招标文件发出和公布，投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应当在开标3天前向招标人书面提出，招标人应当及时核实。经核实错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标2天前通知所有投标人。

2.6 招标自定义内容：  /  
三、投标报价格式

3.1、投标报价 

3.1.1本工程采用“固定单价合同”。

固定单价报价（中标后，单价不再调整）。中标单位应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，工程材料价格在工程施工过程中和竣工后均不再调整。根据中华人民共和国住房和城乡建设部第1567号公告以及相关规定，本工程的投标报价和竣工结算的计价方式均采用工程量清单计价方式，执行标准为2012年12月25日发布，2013年7月1日实施的《建设工程工程量清单计价规范》及《工程量计算规范》、江苏省建设厅颁布的（苏建价【2014】448号文及连云港市建设局下发关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、9本工程量计算规范、2014年江苏省计价定额和费用定额的通知及苏建价[2016]154号文（省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省工程计价依据调整的通知）的要求，2016年5月1日后招标的工程应按营改增调整后的计价依据执行。
3.1.2 招标人提供的工程量清单作为招标文件的组成部分，招标人不能保证所提供的工程量清单（包括但不限于分部分项工程量清单和措施项目清单）中的清单项目的完全性和工程量的准确性。清单项目的完全性和工程量的准确性由招标人负责。投标人应根据本招标工程的工程量清单进行投标报价，对工程量清单中的工程量不负有核实的义务，更不具有修改和调整的权力。投标人应根据本招标工程的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。投标人投标时清单工程量与图纸不一致时，以清单工程量为准。

3.1.3 招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成工程量确定。工程计量时若发现清单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中实际完成的工程量进行现场计量计价。

3.1.4投标价格为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标价格包括暂列金额、用于暂估价项目的所有暂估价等。投标人的投标一旦为招标人接受，除合同中另有约定，其他任何情况下不予调整。投标价格须以人民币为货币单位。

3.1.5 投标人应根据本招标文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力、现场的施工条件及施工环境、投标人为本工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的投标人之于本工程的成本水平等准备自己的投标价格。

3.1.6 投标人所报的分部分项清单计价表，仅其中的各项综合单价将产生合同效力，这类综合单价将被用于工程施工过程中对同样的和类似的工程设计变更的计价。投标人的综合单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括《计价规范》中对应的项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。

3.1.7暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于支付施工合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

3.1.8暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。暂估材料单价为甲方定质定价，乙方采购施工。施工费、管理费、利润等费用由投标人在报价中综合考虑，不再调整。甲供材为甲方按工程量清单加《2014》年江苏省计价表中材料损耗率供应材料，材料保管及施工费用由投标人在报价中综合考虑，不再调整。

3.1.9投标报价的综合单价是完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机械使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的市场风险费用。投标人所报的综合单价将贯穿于投标报价、工程款支付、洽商处理和竣工结算的始终。除非合同另有约定，均不得调整。

3.1.10招标人提供的暂列金额、暂估价在投标报价时不得下浮,在竣工结算时按实际发生调整，其他材料设备价格全部按市场价报价，不再调整。

3.1.11 本工程技术规范要求高于国家标准的，按相应的规范执行；没有明确标准的，按国家标准或省属地标准执行。

3.1.12 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供工程量清单和计价表中列明的所有需要填写单价和合价项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。投标人未填单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.1.13鉴于文字表达针对于图示语言的局限性，对表述不完整的清单项目特征以施工图为准，投标人应根据施工图及施工规范对清单进行报价。

3.1.14投标人应踏勘现场以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制、交通状况及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.1.15对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线的保护（除遇不可抗力因素，如战争、地震、名木古树、地下文物等），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。

3.1.16投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为四小时内的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、节假日、市内重大活动期间、民事拆迁纠纷以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等。

3.1.17投标报价编制依据：

* 2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

* 企业定额，现行的国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

* 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

* 建设工程设计文件及相关资料；

* 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的投标施工组织设计或施工方案； 

* 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

* 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

* 其它的相关资料。

3.1.18 投标报价编制要求

*必须按本文件规定的表式编制投标报价。

*投标人不得在此次投标时将不可竞争费率降低标准计取:详见工程量清单。

*投标文件中的“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“总价措施分析表”、“主要材料价格表”、“措施项目费分析表”、‘综合单价分析明细表’所提供的数据必须细分到人材机的消耗量和管理费、利润的费用组成。

3.1.19 不可竞争费用的取费标准

a投标人不得将下列不可竞争费率降低标准计取；

b不可竞争费用的取费费率按规定计取（详见工程量清单）；

c以上规费、税金的计费基础必须按相关规定执行，否则将按否决其投标处理；

d按连建发（2005）594号文的有关规定，投标单位在中标后按投标书中人员工时总费用的2%交纳工会经费，在施工组织设计中增加工程项目工会的组织及运行措施。

此部分费用投标人在投标报价中考虑总工时费用的合计数及应交纳的工会经费数，仅需列表说明，不另行增加其报价。

3.2 工程价款调整与结算

3.2.1 相关原则

原则1、本工程实际施工中所涉及的一切设计变更需发包人、设计院、项目管理工程师（如有）、监理共同签字后方可执行，并以设计单位出具的正式书面文件为准。设计变更若不经发包人认可，则无效。设计变更应在造价人员核算并报请发包人批准后再行实施。(工程变更必须是正式书面文件，并需经发包人、监理工程师双签认盖章，否则无效。)

原则2、本工程实际施工中所涉及的一切现场签证应由承包人书面申报、监理工程师签字、并发包人认可并签字后方可生效，否则结算时不得作为结算依据。

4、投标人应充分考虑施工期内材料价格的市场风险。

5、临时用水及生活用水、临时用电费用由投标人承担，在投标报价中自行考虑。

6、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。本工程因发包人原因造成的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； 

承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用，与发包人无关； 

承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担； 停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费用，由发包人承担；

7、工程进度款依据合同价款，按合同相关条款支付。经发、承包双方确定调整的工程价款，不与工程进度款同期支付，待工程结算后一并支付。

8、招标人在工程量清单中提供的专业工程属于依法必须招标的，由发包人通过招标确定专业工程分包价。

四、投标文件

4.1 投标文件的语言及度量衡单位

4.1.1 除特别规定的情况外，本标段招标文件、招标人与投标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。

4.1.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。 

4.2  投标文件的组成：

4.2.1投标文件由商务标文件、资格审查资料复印件、投标光盘三部分组成，装订、装袋，资格审查资料原件备查。

4.2.2商务标部分主要包括：

●投标函及附录
●法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
●工程量清单报价表，凡主要材料及甲方要求提供品牌的材料，必须提供详细材料表，并注明品牌、规格、型号等主要参数，否则按未按招标文件规定的格式填写处理。主要材料及甲方要求提供品牌的详细材料表，格式投标单位自拟
●施工组织设计（主要包括）：（本次投标无须提供施工组织设计，由中标人中标后按照招标文件要求提供）
1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；
2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
4、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；
5、安全文明施工及环境保护措施；
6、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；
7、劳动力、机械设备和材料投入计划；
8、关键施工技术、工艺、及工程项目实施的重点、难点和解决方案；
9、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
10、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
●资格审查资料：
本工程采用资格后审，投标文件中需要按第八部分要求提供资格审查资料
4.3 投标文件的格式

4.3.1 投标文件应包括本章有关的内容，本文件提供的表式必须使用，可以按相同格式扩展。

4.3.2  其他有关格式:

/



4.3.3  投标文件份数：书面投标文件（包括商务标、资格审查资料）要求正本一份，副本三份，投标人自备光盘一张，导入商务标及资格审查内容（中标后再提供技术标正本一份、副本三份）。

4.4 投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。招标人可以要求投标人延长其投标有效期，投标人应以电子文件形式予以答复，同意延长投标有效期的投标人应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求更改其投标文件，在延长的投标有效期内关于本须知第二十条关于投标保证金的退还和没收的规定仍然适用。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人给予适当补偿。拒绝延长投标有效期的投标人可以收回其投标保证金。  

4.5 投标保证金

一、投标保证金专用账户

户    名：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

开户银行：招商银行连云港分行营业部                

帐    号：  5189 0011 7910 202

二、保证金递交的地点及时间

1、递交时间：8:30－12:00、15：00－17:00（节假日除外）。

2、投标保证金金额：叁仟伍佰元整

3、递交截止时间：2018年12月14日上午9：30
三、保证金的递交

1、递交方式：电汇或网银，不得使用经背书转让的支票、银行汇票。

2、递交程序：投标人携基本账户《开户许可证》原件及盖有公章的复印件（1份）及银行付款回执复印件（盖投标人公章）至江苏瑞杰项目管理顾问有限公司换取保证金收据。

投标人在递交保证金时必须在转帐支票或电汇票面的用途栏上注明所报工程项目的简称。

四、保证金的退还

1、方式：按递交时的单位、账号退还。

五、保证金的管理

保证金管理机构应足额收取投标保证金，及时上缴到投标保证金专户，确保资金安全。

六、注意事项

1、投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款帐户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

2、投标人不得提供虚假、无效的票函，投标人承担由此产生的责任。

3、投标人应充分考虑资金的在途时间，确保投标保证金在招标文件规定的递交时间前到达投标保证金专用账户，并承担其未能及时到帐的后果。

4、招标人应根据有关规定在招标文件中载明对投标保证金的相关要求。

4.6投标专用电子光盘:

本工程需投标单位自行准备光盘。   

4.7 投标文件的修改与撤回:

投标文件递交截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

4.8 投标文件的密封

4.8.1提供书面投标文件一正三副，正、副本分开装订，并载明正副本字样；

4.8.2所有封袋上都应写明招标人名称、工程名称及投标人名称；所有投标文件都必须加盖投标人公章；

4.8.3电子文本光盘正、副本可以一起密封在书面投标文件封袋中；也可以单独密封，但应在封袋上写明招标人名称、工程名称及投标人名称，并在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4.8.4投标人未按上述规定提交投标文件正、副本和电子文本的，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

4.9 投标截止时间:

投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。在投标文件递交截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

4.10 投标文件递交:

4.10.1  投标文件递交截止时间详见“投标须知前附表”

4.10.2  到投标文件截止时间止，招标文件收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

4.10.3  其他说明:

投标人的替代方案:投标人的任何替代方案将不予考虑。
五、开标：

5.1  本标段定于2018年12月13日15时00分在江苏瑞杰项目管理顾问有限公司 准时开标。

开标前准备工作及注意事项:

5.1.1招标人按本须知前附表中所规定的时间和地点公开开标。投标文件提交截止时间之前授权委托人将授权委托书原件、授权委托人身份证原件、投标保证金收据原件、密封的投标文件、投标光盘一次性递交给招标人并签字确认。

5.1.2开标会由招标人主持，邀请所有投标人的代表参加。

5.1.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2 开标时投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理：

1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按招标文件规定要求密封的；

六、评标：

6.1 评标委员会与评标办法：

6.1.1 评标委员会由招标人依法组建。

6.1.2 现阶段法定评标办法包括：

(1) 综合评估法

(2) 经评审的最低投标价法

(3) 合理低价法

(4) 合理区间随机确定中标人法

(5) 法律、法规规定的其他评标办法

本标段采用的评标办法是   合理低价法    

6.2 评标和定标在投标有效期结束日的30个工作日前完成，不能在投标有效期结束日的30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长其投标有效期。投标有效期的延长按本须知执行。

6.3 评标按照下列程序进行：

●组建清标工作组；

●评标准备及清标；

●组建评标委员会；

●初步评审；

●详细评审；

●推荐中标候选人，撰写评标报告。

6.3.1清标工作组由招标人依法组建。清标工作组应当遵守法律、法规、规章关于评标保密和回避的规定。

清标工作组应当在评标开始工作之前，根据招标工程项目的具体情况和评标的实际需要，编制评标工作所需要的各种表格。

清标工作组可由评标委员会兼任。

6.3.2清标工作的主要内容包括：

（1）按照投标总价的高低或者招标文件规定的其他方法，对投标文件进行排序；

（2）根据招标文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

（3）按照招标文件的规定的方法和标准，对投标报价进行换算； 

（4）对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；

（5）根据招标文件规定的标准，审查并列出过高和过低的投标价格；

（6）形成书面的清标情况报告。

清标工作应当客观、准确、力求全面，不得营私舞弊、歪曲事实。清标报告遗漏必要的内容或者存在错误的，清标工作组应当予以补充和纠正。清标工作组成员拒绝纠正的，视为在评标过程中擅离职守，遗漏或者错误的内容由评标委员会予以补充和纠正。

清标过程中有营私舞弊和严重歪曲事实行为的，视为与投标人串通投标。
6.3.3清标情况报告应当包括以下内容：

（1）招标工程项目的范围、内容、规模、标准、特点等具体情况；

（2）招标文件规定的质量、工期及其他主要技术要求、技术标准；

（3）招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

（4）投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

（5）对投标价格进行换算的依据和换算结果；

（6）投标文件中存在的含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的情形；

（7）投标文件算术计算错误的修正方法、修正标准和建议的修正结果；

（8）在列出的所有偏差中，建议作为重大偏差的情形和相关依据；

（9）在列出的所有偏差中，建议作为细微偏差的情形和进行相应补正所依据的方法、标准；

（10）列出投标价格过高或者过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生偏差的技术、经济等方面原因的摘录；

（11）需要提请评标委员会对上述第5、8项进行确认，对上述第6、7、9、10项向投标人进行澄清、说明或者补正的建议；

（12）其他在评标过程中发现的，要提请评标委员会讨论、决定的投标文件中的问题。

6.3.4 初步评审

6.3.4.1 在初步评审阶段，评标委员会应当按照下列程序进行评标：

（1）听取招标人或者招标人委托的招标代理机构的工作人员对招标工程项目的情况介绍，认真阅读、研究招标文件，获取评标所需要的重要信息和数据，了解和熟悉评标的要求，核对并确认评标中需要使用的表格内容。招标文件中规定的评标标准和方法存在违反国家有关法律、法规、规章规定的内容的，评标委员会有权按照规定对其进行修改，并在评标报告中对修改的内容和修改的依据予以记录；

（2）根据招标文件的规定，在阅读投标文件的基础上，认真核对评标工作用表和清标情况报告的内容，修正清标情况报告中与招标文件、投标文件内容不一致的部分；

（3）核对清标情况报告中列出的投标文件存在的所有偏差，对情形属实、依据充分、细微偏差的补正方法和标准正确的，予以确认；

（4）核对清标情况报告对投标价格进行换算的依据和换算结果；

（5）核对清标情况报告对投标文件算术计算错误提出的的修正方法、修正标准和修正结果的建议；

（6）根据需要，对投标价格的换算、算术计算错误的修正、细微偏差的补正及投标文件中其他含义不明确、对同类问题表述不一致的内容，提出书面澄清、说明或者补正要求，向投标人进行澄清，或者交由清标工作组向投标人进行澄清；

（7）分析投标人对澄清、说明或者补正要求所作的书面说明；

（8）对存在过低的投标价格的投标人进行澄清，分析其作出的书面说明和相关证明材料，确定过低的投标价格是否能够成立；

（9）评标委员会形成初步评审结论。

6.3.4.2投标文件出现以下情况之一的属于重大偏差，重大偏差应作废标处理：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书 （原件） 的； 

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（12）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（14）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

（19）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（20）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（21）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（22）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（23）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（24）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据。评标委员会对投标文件有异议，或者依照有关规定需要作出无效标决定的，应当向当事人核实有关事项，并将核实情况记录在案。无效标应当由评标委员会集体表决后作出。
6.3.4.3 属于下列情况之一的为细微偏差，细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评委会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，各项指标均取所有投标报价中相应指标的最大值：

法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律为细微偏差；

对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显的文字错误，评标委员会应当在澄清的基础上按照事实求是地反映投标文件实质性内容和尽量减少无效投标文件的原则进行补正；

对投标文件中的算术计算错误，按照总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外的原则进行修正； 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字金额为准。

经过调整后的投标文件的投标报价，经投标单位法人委托人签字确认，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的投标报价，则其投标将被否绝。

6.3.4.4对列出的过低的投标价格，评标委员会应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：

（1）工程内容是否完整；

（2）施工方法是否正确；

（3）施工组织和技术措施是否合理、可行；

（4）综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；

（5）是否满足招标文件对主要材料的规格、型号等的特殊要求，确定价格材料是否合理；

（6）投标人对澄清要求所作的说明是否合理，提供的相关证明材料是否具有说服力。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，或者评标委员会有充分的理由认定上述因素不能支持投标价格成立的，应当在评标报告中详细记录认定的理由和依据。

6.3.5 初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

投标文件未通过初步评审的，不得进行详细评审。

详细评审：评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。投标文件未通过初步评审的，不得进行详细评审。在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的评标价为依据。

采用合理低价法的，评标委员会应对所有通过初步评审的投标文件进行详细评审。

评标委员会成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

评标委员会完成评标后，应当拟定一份“标价比较表”或者“综合评估比较表”，连同书面评标报告提交招标人。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

6.3.6 评标报告应载明如下内容：
　　（1）基本情况和数据表；
　　（2）评标委员会成员名单；
　　（3）开标记录；
　　（4）符合要求的投标一览表；
　　（5）废标情况说明；
　　（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
　　（7）经评审的价格或者评分比较一览表；
　　（8）经评审的投标人排序；
　　（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
    （10）澄清、说明、补正事项纪要。

6.3.7 评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

6.3.8 投标文件的澄清:

评标委员会可以以书面方式要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或其代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。 

七、定标：

评标委员会完成评标后，应向招标人推荐3名有排序的中标候选人。招标人应确定排名第一位的中标候选人为中标人，如中标候选人放弃中标、未能按合同规定提交履约保证金、因不可抗力提出不能履行合同，招标人将按照排名顺序依次另行确定中标人。也可重新招标。

八、授予合同(依据建设部89号令及省市有关文件)

8.1 按本须知第七条的规定定标后，招标人按有关规定发布《中标结果公示》和发放《中标通知书》（中标人须凭交纳进场交易费及招标代理费收据领取中标通知书），并在确定中标人之日起15日内将本工程招标投标情况的书面报告报所在地建设工程招标投标监管机构备案。 

8.2中标人在收到中标通知书后一周内中标人应向招标人提交中标价 10 %的履约保证金，履约保证金采用现金形式，打入招标人指定帐户，否则视为自动放弃中标资格。

担保方式详述:           /                              

8.3 发出《中标通知书》后，招标人和中标人应当在30日内根据投标文件与中标单位使用建设部的合同示范文本签订施工合同。

中标人无正当理由未在中标通知书规定的时间内签订合同的，视为自动放弃中标，招标人有权按规定没收其投标保证金。若因此给招标人造成损失的数额超过其投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应的违约责任。

第二章   评标办法

1、评标方法

本项目采用合理低价法，仅以投标报价作为评审因素。评分采用百分制，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。评标委员会在推荐中标候选人时，如因投标人的评标价、综合得分相同而影响排序，原则上综合得分相同的应以评标价较低的优先，评标价相同及其它情形应以抽签方式确定排序。

根据苏建规字[2017]1号精神，以及省招标办关于印发《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标入围、报价评审和预选招标规则》的通知（苏建招办[2017]7号）文件规定：招标人可以选择方法五(ABC合成法)作为基准价的计算方法， 也可以在方法一至方法四中任选不少于两种计算方法在开标时随机抽取确定。

开标时由投标人代表现场抽取其中一种办法。K值或Q1、K1值在开标前由投标人代表随机抽取确定。

投标报价（100分）

投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价低于评标基准价1%，扣0.6分，投标报价高于评标基准价1%，扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

评标基准价的计算：

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价 （评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留)后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件﹤4家时，则次低报价作为投标平均价A】。

评标基准价=A×K，K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%-98%（95%、96%、97%、98%）。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件﹤4家时，则次低报价作为投标平均价A】，招标控制价为 B，则：

评标基准价=A×K1×Ql+B×K2×Q2

Q2=l-Ql，K2=90%

Q1取值范围为：65%、70%、75%、80%、85%；

K1的取值范围为：95%、96%、97%、98%；

Ql、Kl值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。K2的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装为88%～100%，市政工程为88%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程88%～100%。

说明：评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复议以及其它任何情形而改变。
第三章   合同条款及合同文件格式

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分   合 同 协 议 书
发包人（全称）：                                                                            

承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就连云港工贸高等职业技术学校玻璃幕墙工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
工程名称：连云港工贸高等职业技术学校玻璃幕墙工程
2.工程地点：         
3.资金来源：自筹。

4.工程内容：连云港工贸高等职业技术学校玻璃幕墙工程（详见工程量清单及图纸）

   二、合同工期

计划开工日期：          年月日。

计划竣工日期：          年月日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量标准：符合本施工图设计要求，工程质量合格。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于     年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                        签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自   签字盖章后  生效。

    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：                 

地  址：            地  址：          
邮政编码：            邮政编码：   
法定代表人：                  法定代表人：                 
委托代理人：                  委托代理人：                       
电  话：          电  话：       
传  真：          传  真：     
电子信箱：                        电子信箱：   
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：       
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                       ；

资质类别和等级：                   ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 临时设施及永久占地  。

1.1.3.9 永久占地包括：。
1.1.3.10 临时占地包括：无。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：/
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无           ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）招标函及招标函附录
（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同协议书签订后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；
承包人提供的文件的期限为：合同签订3日内分别向发包人及监理人提供详细的施工组织方案、施工进度计划及完工时间，进场后7日内提供材料计划。每月25日前分别向发包人及监理人提供下月详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；

承包人提供的文件的数量为：  叁套 ；

承包人提供的文件的形式为：书面文件 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后7日内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：     ；

承包人接收文件的地点：                     ；

承包人指定的接收人为：  ；

监理人接收文件的地点：                   ；

监理人指定的接收人为：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人统一管理，凭承包人发放的出入证出入现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状 。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  适用本工程、严禁外流。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量按约定调整，综合单价不调整。

1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量出现偏差，综合单价不予调整
不平衡报价的处理方式：如在结算时发现已标价工程量清单中存在不平衡报价项目，按以下方式处理：
对于工程量增加的过高价项目，将调整其综合单价，重新按照计价表组价，其人工、材料、机械的消耗量按江苏省现行计价表执行，材料单价按已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，没有相同或类似的，按市场价并需经招标人确认，管理费率、利润率按已标价工程量清单中最低费率报价项目的费率计取；对于工程量减少的过低价项目，按投标价执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：           ；

联系电话：                ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，业主指令的下达、相关问题的处理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不提供施工用水源、电源。场内的接水、接电工作由投标人自行解决。此项费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保：
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无 。

发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）创建连云港市资源节约和环保型工地（连建质[2006]647号），保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。
（7）承包人应按相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查；承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全；承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书。
承包人需要提交的竣工资料套数： 叁套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的叁套完整的竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书等其他资料。当报送的资料不符合相关主管部门要求而重新报送或补送资料的，其资料报送有效时间为承包人最后一次报送时间。承包人提供的竣工资料及竣工图每拖延一天发包人将从承包人工程款中扣除50000元违约金，造成发包人、监理人管理费用的增加，应由承包人承担。发包人保留进一步向承包人索赔补偿损失不足部分的权利。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面  。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担费用。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担费用。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   /   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在现场每日8小时以上，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。
开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场需征得发包人的负责人同意，否则发包人将对承包人处以2000元/天的罚款，并有权更换承包人。
因中标单位违约造成终止合同的，原施工单位必须在规定时间内彻底退场并扣除全部履约保证金，不得影响业主重新选择的施工单位进场作业。一切工作必须以保证项目工期、质量为最高原则，故终止原合同后的清算工作必须在全部工程竣工后再进行。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人擅自更换项目经理，发包人扣除承包人的全部履约保证金，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除承包人的全部履约保证金并解除施工合同 。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工令7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款2000元/人  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前1天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人擅自更换主要施工管理人员，发包人扣除承包人的20%履约保证金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，否则扣除承包人的全部履约保证金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人发现主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金2000元/人·次，累计发现五次主要施工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员，费用从工程竣工结算款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程全部项目禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：履约保证金 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：领取中标通知书七日内合同签订前，中标人应向发包人提交合同价10%的履约保证金，履约保证金待工程结算审计结束后，无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工阶段的“三控”“三管”及“组织协调”全部内容。

关于监理人的监理权限：审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程使用的材料和施工质量检验；工程施工进度的检查、监督；工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证；以及在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核、签证和工程合同、资料的管理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：停工、复工令、重大协调事项及有关设计变更的确认，工程价款的调整报告、工程款支付、施工进度的提前或顺延。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：提供办公场所、办公桌椅，其余自理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

职    务：  ；

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：玻璃为高透型，透光率为80%，框料着色方式，颜色同现场已安装的门窗。
关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在检查前48小时以书面形式通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地围护、照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排。并按照国家、江苏省、连云港有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由发包人和承包人共同编制 。

6.1.5 文明施工：合同当事人对文明施工的要求：/
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程审计结束，按规定支付 。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
①施工总进度计划：施工项目的划分、工程量的计算；确定各分部分项工程的施工进度安排以及各工序间的协调关系，编制详细施工进度计划；

②施工现场管理机构的设置及各专业工种人员配备情况和本工程的人力资源使用计划；

③主要施工机具配备方案；

④安全生产及文明施工保证措施；

⑤主要施工方案及技术措施：确定主要项目的工序、施工顺序及施工方法选择；

⑥施工准备工作计划；

⑦质量保证体系和保证工程质量、施工安全、施工进度的重要技术措施；

⑧对施工过程中各种影响因素的分析预测及合理化建议等。

投标人应保证一旦中标，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。

⑨工程项目工会的组织及运行措施。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14日内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前向承包人移交场地、提供测量基准点、基准线、水准点，工程地质和地下管线书面资料。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到开工通知后7日内完成项目部组建，施工、生活用水电接通到位，提供发包人及监理部临时办公用房 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期7天前。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
如果中标人在每个工程进度节点上拖延工期，每拖延一天罚款5万元违约金（违约金直接从工程款中扣除）；工期延误累计超过15天，发包人有权将其清退出场，承包人还应赔偿给发包人因此造成的经济损失。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  日降雨量大于50mm的雨日超过1天；

（2）_ 6_级以上台风灾害；
(3）日气温超过38oC 的高温大于3天；
(4）日气温低于-20 oC 的严寒大于3天；
(5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1变更的范围：按通用条款执行
10.1.1工程变更：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的；按专用条款1.13执行；
（4）己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：
承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）*100%
（5）己变更工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计算规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7日内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  由发包人结合工程具体情况使用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用(1)方式确定。
(1)采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在下述约定范围内由承包人承担。风险内容及范围：价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整风险和市场风险。
风险费用的计算方法：投标时投标人自行考虑。
超出约定风险范围时的综合单价调整办法：        /        
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：/
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行工程量计算规则 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量按实计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）本工程无预付款；工程全部完成付至合同总价的40%，工程经验收合格后付至合同价的70%，一年后按经审计的结算价付清余款（无息）。

（2）每次支付款时，乙方须提供符合甲方财务要求的正规增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付工程款，而不承担违约责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：不含工程变更、签证、索赔费用 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7日内完成 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7日内  。

（2）发包人支付进度款的期限： 在进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每推迟一天，承包人赔偿给发包人伍万元违约金（违约金直接从工程款中扣除）。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在移交结束后7日内完成竣工退场 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单  。

竣工付款申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

14.2 竣工结算审核
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7日内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内  。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后30日内完成支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/ 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：在颁发最终结清证书后30日内无息退还。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程保修期从工程竣工验收合格之日起24个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后48小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人顺延工期。
（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人顺延工期。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人顺延工期。

（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人顺延工期 。

（5）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1.承包人违反约定的，有处罚规定的，承包人按处罚规定承担违约责任。 2.承包人出现下述情况的发包人有权解除合同：①未按要求清除有缺陷材料或修补有缺陷的工作的；②无视发包人书面警告，忽视履行合同规定的任何义务；③无故终止施工的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约承担的违约责任：1、由于承包人的原因不能执行发包人的工期要求而延误工期，延误责任由承包人承担，工期每延误一天由承包人向发包人支付违约金5万元（从工程款中扣除）。承包人支付违约金，并不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。  2.承包人必须按施工组织设计施工，若因施工组织设计缺陷，不能指导施工，承包人必须修订并经审定后实施。发包人对各节点进度进行控制和检查。由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人没收全部履约保证金并暂停对承包人的付款  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  施工现场的材料、设备由发包人承担费用，其它费用由承包人承担。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地由管辖权 人民法院起诉。

21、补充条款：
21.1在本合同履行过程中，若承包人不同意本工程合同条件、不同意付款比例和时间、自认合同价款过低要求发包人调整、停工或故意拖延施工进度或影响施工质量、要挟发包人提高合同价款、要挟发包人给予某种补偿的，则为严重违约，发包人有权解除合同，承包人必须在48小时内无条件全部退场，并在工程竣工后按完成工程量的50%结算。承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值如有剩余,待法院判决生效后30日内支付。

21.2投标文件如与招标文件要求不一致时，以招标文件为准。

附件1：    

工程质量保修合同
发包人（全称）： 
承包人（全称）： 
为保证
                     合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括 承包人施工范围内的全部内容 。
工程的质量保修期如下：
⒈幕墙工程质量保修期2年；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起。
二、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：①缺陷责任期内，若非承包人原因造成的缺陷承包人保修后由发包人向责任方追偿；②保修过程中出现的其他事项双方另行协商。 
承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修，并承担鉴定维修费用。如果承包人不维修也不承担费用，发包人可从履约保证金中扣除，费用超过保证金额的，发包人可向承包人进行索赔。由他人原因造成的缺陷，发包人组织维修，承包人不承担费用。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
本合同自双方均加盖公章之日起生效，一式十份，均具有同等法律效力。
发包人（盖章）：                            承包人（盖章）：
法定代表人                                 法定代表人
（或委托代理人）：                         （或委托代理人）：
  年    月    日                           年   月    日
第四章 技术标准和要求

本工程施工的工程内容为根据合同条件、规范、图纸和工程量清单等有关文件而进行的该项工程的施工、竣工及保修等工作。工程技术要求详见施工图。

有关工程基础资料和江苏省、连云港市对工程施工的地方规定参见有关设计文件、资料或向招标人、政府有关部门咨询。招标人将提供便利。除非本招标文件另有说明，投标书将被认为已经考虑了上述因素。

本工程执行国家现行工程施工及验收规范，同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行；若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

第五章   投标文件格式
           （封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：          

日   期：        年     月     日

一、投  标  函

                              ：

(一)根据已收到的                       工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)            的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在              天内竣工。

 (三)我单位保证中标后派出        （姓名）注册建造师全面负责本工程的施工，否则承担违约责任；保证本工程质量达到            。

(四)我单位金额为人民币               元的投标保证金已按招标文件要求汇入指定的账户。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价         ％的银行保函或上述总价          ％的现金支票作为履约担保，并按招标文件规定递交中标差额保证金银行保函。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

地址：                                   

电话：                                    

邮政编码：                                 
日期：     年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                                             (招标人名称)的                 工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：                 

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：                           
法定代表人(签字)：                            
身份证号码：                              
委托代理人(签字)：                           
身份证号码：                              
授权日期：    年    月    日

三、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：                   
日   期：        年      月      日

四、已标价的工程量清单表式

一、  投标报价的编制应符合下列规定：

   1  使用表格：

     投标报价使用的表格包括：封—3、扉-3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（不含表—12—6～表—12—8）、表—13、表—20、表—21或者表-22。

   2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

   3  总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）投标报价的范围。

3）编制依据等。

二、  投标人应按照招标文件的要求，附分部分项和单价措施工程量清单综合单价分析表。

    由于分部分项和单价措施工程量清单综合单价分析表数量较多，投标人可只在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表。
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表-02 建设项目投标报价汇总表

 建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                         第1页 共1页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中: （元）
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	安全文明施工费
	规费
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 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-03 单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                               第1页 共1页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中: (元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—04单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表
工程名称：              标段：                    第  页  共   页
	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	(一)
	分部分项工程费
	
	

	(二)
	措施项目费
	
	

	(1)
	单价措施项目费
	
	

	(2)
	总价措施项目费
	
	

	①
	安全文明施工费
	
	

	②
	脚手架费
	
	

	③
	其他措施项目费
	
	

	④
	专业工程措施项目费
	
	

	(三)
	其他项目费
	
	－

	(3)
	暂列金额
	
	

	(4)
	专业工程暂估价
	
	

	(5)
	计日工
	
	

	(6)
	总承包服务费
	
	

	(四)
	规费
	
	－

	(五)
	税金
	
	－

	
	
	
	－

	
	
	
	－

	
	
	
	－

	
	
	
	

	投标报价合计=一+二+三+四+五
	.00
	


 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                 标段：                    第  页  共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
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 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	表09  -综合单价分析表

	工程名称： 
	标段： 
	第 1 页  共 1 页

	项目编码
	　
	项目名称
	　
	计量单位
	　
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额

单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	　
	未计价材料费
	　

	清单项目综合单价
	　

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价

(元)
	暂估合价

(元)

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	表—09


表-11 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表
工程名称：                   标段：                 第  页  共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	夜间施工费
	
	
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	4
	
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	5
	
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                    标段：                    第   页 共   页
	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	0
	
	—


 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12—1 暂列金额明细表

暂列金额明细表
工程名称：                                  标段：                            第   页 共   页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—2 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：                         标段：          第   页 共   页
	序号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—3 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                  标段：                            第   页 共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	0
	
	
	—


 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—4 计日工表

计 日 工 表

工程名称：                      标段：          第   页 共   页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价(元)
	合价

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.企业管理费和利润
	
	

	总    计
	
	


 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—5 总承包服务费计价表

            总承包服务费计价表

工程名称：                    标段：               第  页 共  页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人供应材料
	
	
	
	
	

	2
	发包人采购设备
	
	
	
	
	

	3
	发包人专业工程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	


 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13 规费、税金项目计价表

      规费、税金项目计价表
工程名称：               标段：                   第   页 共   页
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	
	
	
	

	1
	养老保险费
	
	
	
	

	2
	医疗保险费
	
	
	
	

	3
	失业保险费
	
	
	
	

	4
	工伤保险费
	
	
	
	

	5
	生育保险费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


 编制人（造价人员）：                     复核人（造价工程师）：

表-20 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：                  标段：                     第   页 共   页

	序号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	交货方式
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表

承包人提供主要材料和工程设备一览表

  (适用造价信息差额调整法)      

工程名称：                       标段：                第  页 共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数%
	基准单价（元）
	投标单价（元）
	发承包人确认单价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


     注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表

       承包人提供主要材料和工程设备一览表

       (适用于价格指数差额调整法)

	序号
	名称、规格、型号
	变值权重B
	基本价格指数F0
	现行价格指数F1
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	定值权重A
	
	—
	—
	

	合计
	1
	—
	—
	


工程名称：              标段：                第  页 共   页

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

五、计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目经理
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、施工组织设计

由中标单位在中标后编制施工组织设计

一、投标人编制施工组织设计要求：

1、投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明施工方法，拟投入本标段的主要设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合本工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施、同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列基本图表，图表及格式要求附后，为必须采用表式，另投标人可视实际情况自行设计增加其他内容的表式作为补充。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、资格审查资料
本工程采用资格后审，资格审查应提供的材料 ：

1.4.1营业执照；

1.4.2施工企业资质等级证书；

1.4.3施工企业安全生产许可证；

1.4.4法定代表人证书或法人授权委托书；
1.4.5注册建造师资格证书； 

1.4.6注册建造师安全生产考核合格证（B类）；

1.4.7项目经理的劳动合同原件和由执业单位为其缴纳的社会保险原件（社保中心出具的2018年7月-2018年11月的参保明细（提供网上查询网址、用户名及密码便于网上查询）；

1.4.8信用承诺：项目经理无在建工程承诺、（企业、法定代表人、项目经理）无不良行为承诺（详见招标文件附件）；

1.4.9投标保证金收据；
附件1:

项目经理无在建工程信用承诺书

致：（招标人名称） ：                   

     我公司参与贵单位                         工程项目的投标工作，我单位承诺所报项目经理             同志在该项目投标期间确无在建工程，如在后续工作中因虚假承诺被查实，取消我单位中标资格，并愿意接受相关处罚，特此承诺！

           投标人： （盖章）

                    法定代表人： （签字或盖章）

            项目经理： （签字）

           项目经理证书编号：

        日期： 年 月 日

项目经理、投标单位、法定代表人

无不良行为信用承诺书

致：        （招标人名称）：

我公司参与贵单位                      工程项目的投标工作，我单位承诺所报项目经理           同志、法定代表人           同志及本单位近两年无不良行为，如有虚假，本企业愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受建设行业行政主管部门依法做出的其他处罚决定。

特此承诺！

投标人：                     （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

项目经理：                      （签字）

项目经理证书编号：

日期：   年   月   日

投标人资料真实性承诺书

                 （招标人）：

本人      以             法定代表人的资格，郑重承诺：

本企业此次参加             项目     合同标段所提交的所有材料都是真实有效的。如有虚假，本企业愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受建设行业行政主管部门依法做出的其他处罚决定。

投标人：                             （单位公章）

法定代表人（或其授权的代理人）：          （签字）  

 年     月     日

确 认 表

                    （招标单位）：

贵单位发售的                                   工程招标资料及补充通知（如有），我们经确认已清楚。我单位所提出的问题均已获得解答，经解释后我单位对此招标文件（含补充通知）全部理解并响应。

投标人：                                       （单位公章）

法定代表人（或其授权的代理人）：                 （签字）  

                            年     月   日 

第六章  工程量清单

第七章  图纸
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